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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 010-2023

CLASE DE CONTRATO INTERVENTORIA

LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION DEL PASTO, NARINO 10 DE MARZO DE 2023
CONTRATO

CONTRATANTE SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
IDENTIFICACION NIT N° 901.488.582-8

REPRESENTANTE LEGAL ANA ISABEL GIRALDO RAYO
CONTRATISTA SONIA MESA SALAZAR

IDENTIFICACION C.C N° 34.558.470

DIRECCION DEL CONTRATISTA PARA CARRERA 2 CASA 23 VEREDA POMONA-
NOTIFICACIONES POPAYAN

. Entre los suscritos a saber: De una parte, ANA ISABEL GIRALDO RAYO, mayor de edad,

identificada con la cédula de ciudadania N° 1.085.326.555 de Pasto (N), actuando en nombre y
representacion de SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO con NIT N° 901.488.852-8 quien
adelante se denominara EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra SONIA MESA SALAZAR
mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No. 34.558.470 de Popayan (C), quien en
adelante se denominard EL CONTRATISTA, en aplicacion de lo dispuesto en el Manual de
Contratacion vigente de EL CONTRATANTE, de conformidad con Ia modalidad aplicable, para
finalmente convenir celebrar el presente conirato por cumplirse todos los presupuestos de orden
legal para tal fin, pactando en consecuencias las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA-
OBJETO: objeto “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL
CONTRATO No. 009-2023 QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
SOBRE LA 'VIA VEREDA EL TREBOL - VEREDA LOS LAGOS SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE
PURACE". (Presupuesto Anexo 001). CLAUSULA SEGUNDA- OBLIGACIONES GENERALES
DEL CONTRATISTA: Con el objetivo de buscar la adecuada y oportuna ejecucién del contrato, Ia
Interventoria comprendera, ademas de la gestion técnica, el control financiero, econémico, juridico
y legal del mismo, el apoyo, asistencia y asesoria a favor del Contratanie = SERVICIOS
INTEGRALES DEL ESTADO en todos los asuntos de orden técnico, financiero, econémico y
juridico que se susciten durante la ejecucion de las obras, suministrando oporiuna informacion
sobre las mismas, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los
conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten tales como: i) Estudio de los
. documentos del contrato principal. ii) Revision del proyecto. iii) Entrega del proyecto al contratista.
iv) Libro diario (Bitacora). v) Cambios o modificaciones en las especificaciones. vi) Control del
programa de trabajo. vii) Revisién y aprobacién de las actas. viii) Revisién de las actas de
modificacion de cantidades. ix) Concepto sobre precios unitarios para obras exiras. x) Entrega de
interventoria. CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1.
Exigir al Contratista de obra la ejecucion idénea y oportuna del contrato. 2. Tramitar ante E
Contratante la solicitud de autorizacion de celebracion de subcontratos que pretenda adelantar el
contratista de obra en Ia ejecucion de la misma. 3. Adoptar las medidas necesarias para mantener,
durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econémicas y financieras
existentes al momento del ofrecimiento y de la celebracion del contrato de obra. 4. Actuar
oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de
las obligaciones del contratista de obra. 5. Efectuar todos los estimativos y célculos financieros
que el Contratante solicite. 6. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de
obra. 7. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, vy
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determinar los mecanismos Y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y
eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato de obra. §.
Controlar el manejo de los recursos entregados al contratista de obra. 9. Llevar y maniener
actualizadas, con todos los actos que se generen durante la ejecucion, las carpetas que reposan
en el archivo del Contratante, con los documentos originales de los contratos de obra y de
interventoria. 10. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido
y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales Yy para la ejecucion del contrato. 11.
Liquidar el contrato principal que vigila y allegar los documentos que se requieran para la misms.
12. Presentar los informes de interventoria de acuerdo a las exigencias del Contratante. 13. Las
demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. Interventoria Administrativa:
1) Exigir al Contratista de obra el cumplimiento de su responsabilidad, relacionada con el objeto
del contrato. 2) Verificar que la gjecucion de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con
el alcance del contrato de obra. 3) Comunicar al confratante en forma inmediata todas las
determinaciones sobre cambios, tomadas en el desarrollo del contrato de obra y enviar copia de
todas las comunicaciones u 6rdenes dirigidas al contratista de obra. 4) Establecer los
incumplimientos y recomendar las acciones Yy correctivos que a ellos correspondan, mediante
planes de contingencia donde se marquen los tiempos de ejecucién, personal y rendimientos. 5)
Dar respuesta a los requerimientos que, por parte del contratista, SERVICIOS INTEGRALES DEL
ESTADO y/o comunidad se originen, dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de los
mismos. 6) Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el contratista
de obra, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando trasiado a las que no lo sean,
adjuntando su concepto al respecto. 7) Conocer la organizacion y las disposiciones normativas
internas del Contratante para su aplicacion dentro de los procedimientos contractuales. Asi mismo
framitar la correspondencia utilizando los formatos Yy procedimientos establecidos y cumplir con
las disposiciones contenidas en circulares, resoluciones, decretos y normativa en general que se
relacionen con el ejercicio de la Interventoria. 8) Estudiar y absolver oportunamente las
sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, que guarden relacion con el
contrato y con el presente contrato. 9) Impartir instrucciones al contratista de obra sobre asunios
de responsabilidad de éste, las cuzles deberan constar por escrito. 10) Indicar al contratista de
obra que por su cuenta y riesgo proceda a rectificar a su satisfaccion todos los errores de obra
detectados de conformidad con las especificaciones del contrato. 11) Supervisar a efecto de que
todo el personal técnico y mano de obra designado por el contratista en el desarrollo de los
contratos, sea idoneo para el desarrollo de dichas labores. 12) Controlar el programa de ejecucion
de obra e inversion al contratista de obra. 14 3) Presentar al supervisor o coordinador delegado por
el Contratante un detallado informe de ejecucion mensual o cuando asi se requiera. 14) Elaborar
todas las actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los que se refiere para
los contratos principal e Interventoria, entre las cuales se cuentan: Acta de iniciacion. Acta de
recibo parcial de actividades ejecutadas. Acta de Recibo Final. Acta de reuniones. Acta de
Suspensién. Acta de reiniciacion. Acta de aprobacién de items no previstos. Acta de cambio de
especificaciones. Acta de recibo Definitivo del proyecto. Acta de Liquidacién. Acta de Recibo,
Entrega y Liquidacion del contrato de la Interventoria. 15) Consignar en la respectiva acta todos
los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo
de los trabajos contratados y en defensa de los intereses del proyecto. 16) Diligenciar y custodiar
el libro diario de las obras (bitacora), el cual debe permanecer en el sitio de las actividades, en &l
se consignaran todas las instrucciones, observaciones, acuerdos, quejas, solicitudes vy
determinaciones relacionadas con el desarrollo de las obras. 17) Tramitar la correspondencia
utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas
en circulares, resoluciones, decretos y normatividad en general que se relacionen con el ejercicio
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de la Interventoria. 18) Informar al Contratante por escrito sobre cualquier incumplimiento del
contratista de obra a las obligaciones previstas a su cargo. 19) Revisar y conceptuar sobre los
informes, programas y productos entregados por el contratista de obra en Ias diferentas etapas de
ejecucion del contrato principal. 20) Verificar que el Contratista de obra realice durante la Etapa
de Construccion todas las actividades requeridas en el Contrato de Obra. 21) Velar por que El
Contratante se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras personas,
subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan intervenido con la
ejecucion de las obras para lo cual debera exigir al contratista de obra cumplir con las obligaciones
derivadas de dichos pagos y presentar al Contratante los soportes respectivos que acrediten el
cumplimiento de las obligaciones. Interventoria técnica: 1) Garantizar y verificar para que se
cumpla la maxima obligacién del contratista que es ejecutar las actividades de acuerdo con los
disefios del proyecto y los requisitos de calidad, especificados en el Contrato de obrg, libres de
fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado. 2) Verificar y controlar la vinculacion del
personal propuesto para Ia ejecucion del contrato de obra, de acuerdo con la calidad requerida y
solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento para el normal desarrollo de los
contratos. 3) Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo vy control de calidad (toma de
muestras, ensayos de laboratorio, etc.) y de oficina (analisis y complementacién de informacion,
sistematizacion, simulacion, y demas observaciones que al respecto juzgue pertinentes.4)
Verificar que los materiales suministrados sean de optima calidad, cifiéndose a las normas
Técnicas exigidas y realizar pruebas de control de calidad cuando el Contratante lo solicite. 5)
Velar siempre por la buena calidad de los suministros y de las obras, asi como de los materiales
en ellas utilizados, y al finalizar recibirla de acuerdo a las condiciones contractuales. 8) Conceptuar
sobre la interpretacion de pruebas, ensayos y demas aspectos de control de ejecucion de las
obras. 7) Verificar que Existan todas las condiciones técnicas, ambientales, de espacio, orden y
seguridad para el almacenamiento de los materiales que sean suministrados medianie los
contratos. 8) Recibir los registros de entrada de escombros 2z las escombreras autorizadas. 9)
Cumplir y hacer cumplir al contratista con todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo.
10) Realizar seguimiento a los programas de ejecucion del contrato de obra y exigir su
cumplimiento. 11) Requerir al contratista el cumplimiento de la normativa vigente a nivel nacional
y municipal para la movilizaciéon de maquinaria Yy equipo pesado - impuesta en este tipo de obras
por la entidad competente. 12) Rechazar los materiales, suministros, equipos y demas elementos
empleados por el contratista de obra durante la gjecucién del contrato cuando estos no cumplan
con las calidades especificadas en el contrato. 13) Supervisar y velar por el estricto cumplimiento
de las especificaciones técnicas y disefios por parte del contratista de obra. 14) Vigilar, controlar
y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra ejecutada por el coniratista, que no
cumpla con los planos y especificaciones técnicas, o si en su construccidn no se emplearon
materiales o procedimientos adecuados. 15) Organizar, realizar y verificar personalmente las
mediciones de cada uno de los items ejecutados por el contratista. 16) Exigir, verificar e
implementar las medidas correctivas de las actividades incorrectamente gjecutadas, para que el
confratista de obra a su costa ejecute sin derecho a remuneracion distintz 2 Ia que hubiere
demandado la ejecucion correcta de las obras, de acuerdo con las especificaciones y disefios
aprobados, los planos y demas condiciones del contrato. 17) Controlar y vigilar y garantizar la
correcta localizacion y medidas de las obras de acuerdo a los disefios aprobados para el desarrolio
del proyecto. 18) Controlar y establecer las medidas necesarias para que el Contratista de obra
se responsabilice del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden
en ellos y en todos sus trabajos, con tal fin podra emplear vigilantes o inspectores segln sez
necesario. 19) Ordenar la suspension de actividades en general; si por parte del Contratista de
obra existe un incumplimiento sistematico de los requisitos generales de seguridad o de las
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