SERVICIOS INTEGRALES
DEL ESTADO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 012-2023

CLASE DE CONTRATO INTERVENTORIA

LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION DEL | PASTO, NARINO 06 DE MARZO DE 2023
CONTRATO

CONTRATANTE SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
IDENTIFICACION NIT N° 901.488.582-8

REPRESENTANTE LEGAL ANA ISABEL GIRALDO RAYO
CONTRATISTA JAIRO FERNANDO LOPEZ HUERTAS
IDENTIFICACION C.C N° 87.218.179

DIRECCION DEL CONTRATISTA PARA | MANZANA 3 CASA 8 BARRIO VILLA
NOTIFICACIONES ORIENTE

Entre los suscritos a saber: De una parte, ANA ISABEL GIRALDO RAYO, mayor de edad,
identificada con la cédula de ciudadania N° 1.085.326.555, expedida en Pasto, actuando en
nombre y representacion de SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO con NIT N° 901.488.852-
8 quien adelante se denominard EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra JAIRO
FERNANDO LOPEZ HUERTAS mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No.
87.218.179 de Ipiales (N), quien en adelante se denominara& EL CONTRATISTA, en
aplicacion de lo dispuesto en el Manual de Contratacidén vigente de EL CONTRATANTE, de
conformidad con la modalidad aplicable, para finalmente convenir celebrar el presente contrato
por cumplirse todos los presupuestos de orden legal para tal fin, pactando en consecuencias las
siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA- OBJETO: objeto “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO No. 011-2023 QUE TIENE POR
OBJETO LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE
GUAITARILLA, DEPARTAMENTO DE NARINO”. (Presupuesto Anexo 001). CLAUSULA
SEGUNDA- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Con el objetivo de buscar la
adecuada y oportuna ejecucion del contrato, la Interventoria comprendera, ademas de la gestion
técnica, el control financiero, econémico, juridico y legal del mismo, el apoyo, asistencia y asesoria
a favor del Contratante a SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO en todos los asuntos de orden
tecnico, financiero, econémico y juridico que se susciten durante la ejecucién de las obras,
suministrando oportuna informacién sobre las mismas, preparando los documentos que al
respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten
tales como: i) Estudio de los documentos del contrato principal. ii) Revisién del proyecto. iii)
Entrega del proyecto al contratista. iv) Libro diario (Bitacora). v) Cambios o modificaciones en las
especificaciones. vi) Control del programa de trabajo. vii) Revisién y aprobacién de las actas. viii)
Revision de las actas de modificacion de cantidades. ix) Concepto sobre precios unitarios para
obras extras. x) Entrega de interventoria. CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Exigir al Contratista de obra la ejecucién idénea y
oportuna del contrato. 2. Tramitar ante El Contratante la solicitud de autorizacién de celebracién
de subcontratos que pretenda adelantar el contratista de obra en la ejecucién de la misma. 3.
Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las
condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebracion del contrato de obra. 4. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una
mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra. 5. Efectuar todos
los estimativos y célculos financieros que el Contratante solicite. 6. Revisar, controlar y supervisar
el estado financiero del contrato de obra. 7. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes
que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever
o solucionar répida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del
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contrato de obra. 8. Controlar el manejo de los recursos entregados al contratista de obra. 9. Llevar
y mantener actualizadas, con todos los actos que se generen durante la ejecucion, las carpetas
que reposan en el archivo del Contratante, con los documentos originales de los contratos de obra
y de interventoria. 10. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el
debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la ejecucion del contrato.
11. Liquidar el contrato principal que vigila y allegar los documentos que se requieran para la
misma. 12. Presentar los informes de interventoria de acuerdo a las exigencias del Contratante.
13. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. Interventoria
Administrativa: 1) Exigir al Contratista de obra el cumplimiento de su responsabilidad,
relacionada con el objeto del contrato. 2) Verificar que la ejecucién de los trabajos y actividades
se realicen de acuerdo con el alcance del contrato de obra. 3) Comunicar al contratante en forma
inmediata todas las determinaciones sobre cambios, tomadas en el desarrollo del contrato de obra
y enviar copia de todas las comunicaciones u érdenes dirigidas al contratista de obra. 4) Establecer
los incumplimientos y recomendar las acciones y correctivos que a ellos correspondan, mediante
planes de contingencia donde se marquen los tiempos de ejecucion, personal y rendimientos. 5)
Dar respuesta a los requerimientos que, por parte del contratista, SERVICIOS INTEGRALES DEL
ESTADO SAS y/o comunidad se originen, dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de los
mismos. 6) Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el contratista
de obra, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean,
adjuntando su concepto al respecto. 7) Conocer la organizacion y las disposiciones normativas
internas del Contratante para su aplicacion dentro de los procedimientos contractuales. Asi mismo
tramitar la correspondencia utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con
las disposiciones contenidas en circulares, resoluciones, decretos y normativa en general que se
relacionen con el ejercicio de la Interventoria. 8) Estudiar y absolver oportunamente las
sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, que guarden relaciéon con el
contrato y con el presente contrato. 9) Impartir instrucciones al contratista de obra sobre asuntos
de responsabilidad de éste, las cuales deberan constar por escrito. 10) Indicar al contratista de
obra que por su cuenta y riesgo proceda a rectificar a su satisfaccion todos los errores de obra
detectados de conformidad con las especificaciones del contrato. 11) Supervisar a efecto de que
todo el personal técnico y mano de obra designado por el contratista en el desarrollo de los
contratos, sea idéneo para el desarrollo de dichas labores. 12) Controlar el programa de ejecucion
de obra e inversion al contratista de obra. 13) Presentar al supervisor o coordinador delegado por
el Contratante un detallado informe de ejecucién mensual o cuando asi se requiera. 14) Elaborar
todas las actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los que se refiere para
los contratos principal e Interventoria, entre las cuales se cuentan: Acta de iniciacion. Acta de
recibo parcial de actividades ejecutadas. Acta de Recibo Final. Acta de reuniones. Acta de
Suspension. Acta de reiniciacion. Acta de aprobacién de items no previstos. Acta de cambio de
especificaciones. Acta de recibo Definitivo del proyecto. Acta de Liquidacion. Acta de Recibo,
Entrega y Liquidacion del contrato de la Interventoria. 15) Consignar en la respectiva acta todos
los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo
de los trabajos contratados y en defensa de los intereses del proyecto. 16) Diligenciar y custodiar
el libro diario de las obras (bitacora), el cual debe permanecer en el sitio de las actividades, en él
se consignaran todas las instrucciones, observaciones, acuerdos, quejas, solicitudes y
determinaciones relacionadas con el desarrollo de las obras. 17) Tramitar la correspondencia
utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas
en circulares, resoluciones, decretos y normatividad en general que se relacionen con el gjercicio
de la Interventoria. 18) Informar al Contratante por escrito sobre cualquier incumplimiento del
contratista de obra a las obligaciones previstas a su cargo. 19) Revisar y conceptuar sobre los
informes, programas y productos entregados por el contratista de obra en las diferentes etapas de
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